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Citta Metropolitana di Reggio
Calabria

Settore 13 - Difesa del Suolo e Demanio
Idnico Fluviale

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FIUMARA
CATONA NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA”
CODICE RENDIS 18IR004/G4 CIG 876829304A.

TOTALE A. LAVORI 961.109,85
Al IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €| 943.026,36
A2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 18.083,49
B. | TOTALE B. PRESTAZIONI
1- | TECNICHE 156.004,13
B.1.1 PROGETTAZIONE DEFINITIVA E C.S.P. € 35.572,00
B.1.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 21.257,22
B.1.3 DIREZIONE LAVORI CSE, CONTABILITA’, MISURE € 53.376,41
B.1.4 RELAZIONE GEOLOGICA € 6.611,00
B.1.5 COLLAUDO STATICO € 12.391,97
B.1.6 STUDIO ARCHEOLOGICO (VIARC) € 500,00
B.1.7 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA € 3.278,00
B.LS SPESE ATTIVITA’ ART 113 DEL D.LGS 50/2016 (1,20 DEL ¢ 11.533,32
2%)
B9 SPESE ATTIVITA’ ART 113 DEL D.LGS 50/2016 (0,80 DEL ¢ 7.688,88
2%)
B.1.10 SPESE ATTIVITA’ SUPPORTO AL RUP € 3.795,33
B.1.11 RILIEVI (GIA” COMPRESI NEL PROGETTO DEFINITIVO) € 0,00
SPESE PER FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENT!I E
B.1.12 VOLTURE € 0,00
g‘ TOTALE PREVIDENZA 5.962,11
ONERI PREVIDENZIALI SU PROG DEF., ESEC.
B.2.1 D.L,CSPCSE. € 4.408,23
B.2.2 ONERI PREVIDENZIALI EPAP GEOLOGO (2%) € 132,22
B.2.3 ONERI PREVIDENZIALI ARCHEOLOGO (4%) € 20,00
B.2.4 ONERI PREVIDENZIALI SUPPORTO AL RUP (4%) € 151,81
B.2.5 ONERI PREVIDENZIALI COLLAUDATORE (4%) € 495,68
B.2.6 ONERI PREVIDENZIALI PRESTAZIONI CATASTALI (4%) € 0,00
B.2.7 ONERI PREVIDENZIALI VERIFICA PROGETTAZIONE (4%) | € 754,17
:' TOTALE INDAGINI ALY
INDAGIN| GEOGNOSTICHE E/O ARCHEOLOGICHE E
B.3.1 PROVE DI LABORATORIO € 24.950,00
:' TOTALE ESPROPRI 000
B.4.1 ESPROPRI, ACQUISIZIONI O OCCUPAZIONI DI AREE € 0,00
: | TOTALE ALTRO 87.276,00
B.5.1 VERIFICA PROGETTAZIONE € 18.854,20
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B.5.2 ANAC € 600,00
B.5.3 S.U.A.P. (0,5% di A) € 4.805,55
B.5.4 SPESE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E PUBBLICITA’ € 4.224,04
B.5.5 PIANO DI MONITORAGGIO € 0,00
B.5.6 LAVORI IN ECONOMIA € 0,00
B.5.7 ALTRO (GENIO CIVILE,ECC) € 0,00
B.5.8 IMPREVISTI SUI LAVORI (5%) € 58.792,21
GB_ TOTALE IVA i T
B.6.1 IVA SUI LAVORI (22%) € 211.444,17
B.6.2 IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE PROG. DEF., ESEC, € 25.215,05
CSE, CSP, DDL (22%)
B.6.3 IVA GEOLOGO (22%) € 1.483,51
B.6.4 IVA ARCHEOLOGO (22%) € 114,40
B.6.5 IVA SUPPORTO AL RUP (22%) € 868,37
B.6.6 IVA COLLAUDO (22%) € 2.835,28
B.6.7 IVA SULLE INDAGINI (22%) € 5.489,00
B.6.8 IVA SU VERIFICA (22%) € 4.313,84
B.6.9 IVA SU IMPREVISTI (22%) € 12.934,29
B.6.10 IVA SU PRESTAZIONI CATASTALI (22%) € 0,00
B. | TOTALE SOMME A 538.890,15
7 - | DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO 1.500.000,00

REGGIO CALABRIA, 09/12/2021

IL TECNICO

Ing. Rosario Laboccetta
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