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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FIUMARA 

CATONA NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA” 

CODICE RENDIS 18IR004/G4 CIG 876829304A. 

 

  TOTALE A. LAVORI  € 961.109,85 

  
A.1 IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 943.026,36   

A.2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €      18.083,49   

B. 

1 -     

TOTALE B. PRESTAZIONI 

TECNICHE 
    € 156.004,13 

 B.1.1 PROGETTAZIONE DEFINITIVA E C.S.P. € 35.572,00 
 

 

 B.1.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 21.257,22 
 

 

 B.1.3 DIREZIONE LAVORI CSE, CONTABILITA’, MISURE € 53.376,41 
 

 

 B.1.4 RELAZIONE GEOLOGICA € 6.611,00 
 

 

 B.1.5 COLLAUDO STATICO € 12.391,97 
 

 

 B.1.6 STUDIO ARCHEOLOGICO (VIARC) € 500,00 
 

 

 B.1.7 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA € 3.278,00 
 

 

 B.1.8 
SPESE ATTIVITA’ ART 113 DEL D.LGS 50/2016 (1,20 DEL 

2%) 
€ 11.533,32 

 
 

 B.1.9 
SPESE ATTIVITA’ ART 113 DEL D.LGS 50/2016 (0,80 DEL 

2%) 
€ 7.688,88 

 
 

 B.1.10 SPESE ATTIVITA’ SUPPORTO AL RUP  € 3.795,33 
 

 

 B.1.11 RILIEVI (GIA’ COMPRESI NEL PROGETTO DEFINITIVO) € 0,00 
 

 

 B.1.12 
SPESE PER FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI E 

VOLTURE 
€ 0,00 

 
 

B. 

2 -     
TOTALE PREVIDENZA     € 5.962,11  

 B.2.1 
ONERI PREVIDENZIALI SU PROG DEF., ESEC. 

,D.L.,CSP,CSE. 
€ 4.408,23   

 B.2.2 ONERI PREVIDENZIALI EPAP GEOLOGO (2%) € 132,22   

 B.2.3 ONERI PREVIDENZIALI ARCHEOLOGO (4%) € 20,00   

 B.2.4 ONERI PREVIDENZIALI SUPPORTO AL RUP (4%) € 151,81   

 B.2.5 ONERI PREVIDENZIALI COLLAUDATORE (4%) € 495,68   

 B.2.6 ONERI PREVIDENZIALI PRESTAZIONI CATASTALI (4%) € 0,00   

 B.2.7 ONERI PREVIDENZIALI VERIFICA PROGETTAZIONE (4%) € 754,17   

B. 

3 -     
TOTALE INDAGINI     € 

24.950,00 

  

  B.3.1 
INDAGINI GEOGNOSTICHE E/O ARCHEOLOGICHE E 

PROVE DI LABORATORIO 
€ 24.950,00     

B. 

4 -     
TOTALE ESPROPRI     

€ 0,00 

  

 B.4.1 ESPROPRI, ACQUISIZIONI O OCCUPAZIONI DI AREE € 0,00 
 

 

B. 

5 -     
TOTALE ALTRO     

€ 87.276,00 

  

 B.5.1 VERIFICA PROGETTAZIONE € 18.854,20 
 

 



 
  

 

 

 

REGGIO CALABRIA, 09/12/2021 IL TECNICO 

                                                                                           Ing. Rosario Laboccetta 

 

 

 

 
B.5.2 ANAC € 600,00  

 

 
B.5.3 S.U.A.P. (0,5% di A) € 4.805,55  

 

 
B.5.4 SPESE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E PUBBLICITA’ € 4.224,04  

 

 
B.5.5 PIANO DI MONITORAGGIO € 0,00  

 

 
B.5.6 LAVORI IN ECONOMIA € 0,00  

 

 
B.5.7 ALTRO (GENIO CIVILE,ECC) € 0,00  

 

 
B.5.8 IMPREVISTI SUI LAVORI (5%) € 58.792,21  

 

B. 

6 -     
TOTALE IVA     

€ 264.697,91 

  

 
B.6.1 IVA SUI LAVORI (22%) € 211.444,17  

 

 
B.6.2 IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE PROG. DEF., ESEC, 

CSE, CSP, DDL (22%) 

€ 25.215,05  
 

 
B.6.3 IVA GEOLOGO (22%) € 1.483,51  

 

 
B.6.4 IVA ARCHEOLOGO (22%) € 114,40  

 

 
B.6.5 IVA SUPPORTO AL RUP (22%) € 868,37  

 

 
B.6.6 IVA COLLAUDO (22%) € 2.835,28  

 

 
B.6.7 IVA SULLE INDAGINI (22%) € 5.489,00  

 

 
B.6.8 IVA SU VERIFICA (22%) € 4.313,84  

 

 
B.6.9 IVA SU IMPREVISTI (22%) € 12.934,29  

 

 
B.6.10 IVA SU PRESTAZIONI CATASTALI (22%) € 0,00  

 

B. 

7 -    

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 
    

€ 538.890,15 

  

  TOTALE QUADRO ECONOMICO   
€ 

    1.500.000,00 
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