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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DELLA FIUMARA

CATONA NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA” CODICE RENDIS
18IR004/G4 CIG 876829304A.

COMMITTENTE: | CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA- SETTORE 13
-DIFESA DEL SUOLO E DEMANIO IDRICO E FLUVIALE.

REGGIO CALABRIA, 09/12/2021

IL TECNICO
ING. ROSARIO LABOCCETTA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO DI PULIZIA SCOTICO Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in
21CL.PR.E.O |terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di m 0.2, compresa l'estirpazione
0110.010.a |d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno
con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico
SOMMANO mq|  87988,00 1,05 9'437,40 1'474,12| 15,620
2 SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
21CL.PR.E.O |[compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del
0110.030.a |fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di 3000
mall'interno del cantiere: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO m¢|  7°179,20 7,26 52°120,99 3'810,04| 7,310
3 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO Scavo a
21CL.PR.E.O |sezione obbligata fino alla profonditd di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
0120.010.a |acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad
una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 721,61 9,55 6'891,37 522,36/ 7,580
4 Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo),
21CL.PR.E.O |compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad
0130.060.a |immersione, nonché per scavo a campione Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza
d'acqua
SOMMANO mc 721,61 22,71 16'387,75 6'964,80| 42,500
5 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro con materiale di risulta
21CL.PR.E.O |proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei
0140.010.a |materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo
SOMMANO mc 721,61 10,57 7'627,41 871,05 11,420
6 Trasporto di materiale sfuso non costituente rifiuto Trasporto di materiale sfuso non
21CL.PR.E.O |costiituente rifiuto che non necessita di mezzi appositamente autorizzati a fini A.N.G.A. per
0150.002.a |trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 721,61 9,43 6'804,79 0,00
7 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Trasporto a discarica
21CL.PR.E.O |autorizzata controllata di materiali di risulta, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi
0150.020.a |carico eseguito anche a mano o in zone disagiate, viaggio, scarico, spandimento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 154,23 15,79 2'435,29 297,59 12,220
8 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta Movimentazione nell'area di cantiere
21CL.PR.E.O |di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole
0150.040.a  |dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di
nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
SOMMANO mc 721,61 6,24 4'502,84 348,52| 7,740
9 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di
21CL.PR.E.O [recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
0160.010.1 |comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri
di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovra essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera evidenza
oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi.
Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.
SOMMANO kg| 43200,00 0,19 8208,00 0,00
10 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di
21CL.PR.E.O |recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
0160.010.n |comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri
di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovra essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera evidenza
oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Asfalti,
pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02.
SOMMANO kg| 16063,92 0,10 1'606,39 0,00
A RIPORTARE 116°022,23 14288,48
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 116022,23 14°288,48
11 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di
21CL.PR.E.O |recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
0160.010.0 |comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri
di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovra essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera evidenza
oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Fanghi
e rifiuti di perforazione CER 01.05.04.
SOMMANO kg| 180°558,00 0,15 27°083,70 0,00
12 CONFERIMENTO A DISCARICA Conferimento a discarica autorizzata di materiale
21CL.PR.E.O |proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
0160.020.a |tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di
analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera evidenza oggettiva
dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. ammissibilita ai
sensi del DL 03/09/2020
SOMMANO t 37,80 320,68 12°121,71 0,00
13 ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti
21CL.PR.E.O |prima del loro conferimento a discarica o recupero ai fini della ammissibilita in discarica o a
0160.030.b  |recupero
SOMMANO cad 6,00 1'012,00 6072,00 0,00
14 Oneri accessori per l'esecuzione di pali trivellati Prove di carico per pali trivellati di piccolo
21CL.PR.E.O |diametro o micropali
0230.050.c SOMMANO cad 7,00 329,64 2'307,48 0,00
15 Micropali in terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 10000 e
21CL.PR.E.0 |30000 kPa): Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per
0250.020.f |ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da
attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori cosi ricavati, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo
di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondita di m
15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni
rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 10000 e 30000 kPa): per
diametro esterno da 221 a 300 mm
SOMMANO m 998,00 161,13 160°807,74 30°167,52| 18,760
16 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio
21CL.PR.E.O |S355 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione Armatura di micropali
0250.090.a SOMMANO kg| 33'503,54 3,22 107°881,40 15783,05| 14,630
17 Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati. Compenso per miscela cementizia
21CL.PR.E.O |resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta
0250.100.f |aditivata per diametro esterno da 221 a 300 mm
SOMMANO m 998,00 4,31 4'301,38 0,00
18 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica ¢ conforme alla
21CL.PR.E.O jnorma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti Fornitura e posa in opera di
0310.020.d |conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilita
(slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali
additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq
SOMMANO mc 108,86 169,42 18°443,06 1'490,20| 8,080
19 Calcestruzzo, casseforme e ferro per cemento armato in elevazione: Fornitura e posa in opera di
21CL.PR.E.O |conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
0310.030.d |norma UNI EN 206; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilita
(slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali
additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq
SOMMANO mc 125,17 174,11 217793,34 1'946,15| 8,930
20 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
21CL.PR.E.O |armati Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
0330.010.a |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
A RIPORTARE 476'834,04 63°675,40
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 476'834,04 63°675,40
per opere di fondazione
SOMMANO mq 57,33 41,69 2390,09 1'375,01| 57,530
21 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
21CL.PR.E.O |armati Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
0330.010.b  |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte ¢ misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
per opere in elevazione
SOMMANO mq 409,43 47,24 19°341,47 9°485,06| 49,040
22 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Fornitura e posa in opera di acciaio
21CL.PR.E.O |in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto
0340.010.a |in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450A (diametri compresi tra 5 ¢ 10 mm - bassa duttilita) o B450C
(diametri compresi tra 6 ¢ 40 mm - alta duttilitd) in conformita al D.M. 17.01.2018 Acciaio in
barre per armature
SOMMANO kg| 17°309,34 2,30 39°811,48 8°014,05| 20,130
23 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
21CL.PR.E.O |martellone e malta di qualsiasi genere e spessore Muratura per opere in elevazione formata da
0810.050.a |pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore,
eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per
fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con malta idraulica
SOMMANO mc 182,10 243,23 44292,19 19°683,45| 44,440
24 Prove su materiali Prova di rottura a compressione di cubetti di calcestruzzo. Per una serie di
21CL.PR.E.O |due cubi con spianatura meccanica
2570.010.b SOMMANO cad 18,00 40,00 720,00 0,00
25 Prove su materiali Prova di trazione di barre metalliche per cemento armato con
21CL.PR.E.O |determinazione di carichi di snervatura e rottura
2570.010.c SOMMANO cad 27,00 47,00 1269,00 0,00
26 Prove su materiali Prova di piegamento di barre metalliche
21CL.PR.E.O SOMMANO cad 12,00 44,00 528,00 0,00
2570.010.d
27 DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
21CL.PR.U.0 |Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto
510.050.a compresso o colato, con esclusione di eventuali tagli, eseguita con mezzi meccanici compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza all'interno del cantiere; con
misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 8,92 17,69 157,79 6,79 4,300
28 Abbattimento di alberi adulti Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di
21CL.PR.U.0 risulta, escluso 'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione
710.280.c del ceppo: per alberi di altezza compresa tra 16 ¢ 20 m
SOMMANO cad 5,00 227,19 1'135,95 362,03| 31,870
29 Formazione di selciatone antieroosivo in massi di pezzatura pari a 60 centimetri di diametro e
n.p. 01 volume di 0.2 m3 lungo tutta la sezione trasversale e per un’estensione di circa 40 m lungo
I’asse dell’alveo ed altezza complessiva pari a 1,25 m.
Compresi:
-Fornitura e posa in opera massi di pietra provenienti da cava di volume singolo medio 0.20
mc, diametro 0.60 m, posati sotto sagoma;
-Intasamento dei vani tra massi con malta di cemento Rck 40 MPa stilatura dei giunti.
SOMMANO m3 2'605,00 136,87 356°546,35 21°100,50| 5,918
Parziale LAVORI A MISURA euro 943°026,36 123°702,29| 13,118
TOTALE euro 943°026,36 123702,29| 13,118
A RIPORTARE
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— INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO _—
TARIFFA E DELLE Manod: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera o
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 943°026,36 1237702,29| 13,118
M:001 ARGINI euro 523°785,67 96'955,60 18,511
M:001.001 ARGINI N C.A. SUMICROPALI euro 479°493 48 77272,15| 16,115
M:001.001.001 ARGINE IN C.A. 1 SITO N°2 euro 72'907,28 10'967,17| 15,043
M:001.001.002 ARGINE IN C.A.2 SITO N° 5 euro 164°135,13 27°027,44| 16,467
M:001.001.003 ARGINE IN C.A.3 SITO N° 5 euro 242°451,07 39277,54) 16,200
M:001.002 RIPRISTINO ARGINI CON MURATURA IN PIETRA euro 44292,19 19°683,45| 44,440
M:001.002.004 ARGINE IN PIETRA 1 SITO N°2 euro 1'605,32 713,40| 44,440
M:001.002.005 ARGINE IN PIETRA 2 SITO N°2 euro 972,92 432,37 44,440
M:001.002.006 ARGINE IN PIETRA 3 SITO N°2 euro 972,92 432,37 44,440
M:001.002.007 ARGINE IN PIETRA 4 SITO N°3 euro 21°404,24 9'512,04 44,440
M:001.002.008 ARGINE IN PIETRA 5 SITO N°4 euro 19336,79 8'593,27| 44,440
M:002 INTERVENTI IN ALVEO euro 419°240,69 26'746,69| 6,380
M:002.003 INTERVENTI IN ALVEO euro 419°240,69 26'746,69| 6,380
M:002.003.009 SELCIATONE SITO N°l (PONTE VIA GARIBALDINI) euro 356'546,35 21°100,50| 5,918
M:002.003.010 PULIZIA E RIPROFILATURA ALVEO euro 62'694,34 5'646,19| 9,006

TOTALE euro 943°026,36 1237702,29| 13,118

REGGIO CALABRIA, 09/12/2021

11 Tecnico
ING. ROSARIO LABOCCETTA

A RIPORTARE
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